
Znak postqpowania: RSG.27\ .24.2023.MK1 Sawin,O3.10.2023

- do wszystkich Wykonawc6w-

Dotyczyt postqpowania wykonanie prac projektowych dla zadania ,Budowa
przedszkola z oddzialem 2lobkowym w miejscowo6ci Sawin zapewnienie rodzicom
opieki nad dzie6mi "

I. Zamawiaj4cy: Gmina Sawin ul. Chutecka 12,22-107 Sawin, przekazuje tre56 zapytania
wraz z udzielona odpowiedzi4:

W zwi4zku z upublicznieniem zapytania ofertowego na wykonanie prac projektowych
dla zadania ,,Budowa przedszkola z oddzialem Zlobkowym w miejscowo5ci Sawin -

zapewnienie rodzicom opieki nad dzie6mi" zwracamy siq z pro6b4 o zmianq zapis6w
dot. terminu opracowania wstqpnej koncepcji z 20 dni od dnia podpisania umowlr na 40
dni od dnia podpisania umowy, koricowy termin realizacji zadania pozostanie bez
zmiany. Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia wstqpna koncepcja powinna
obejmowa6: zagospodarowanie terenu, w szczeg6lno6ci w zakresie budowy ci4g6w
pieszych i parking6w, usytuowania plac6w zabaw oraz rozwiEzania architektoniczno-
funkcjonalne budynku w szczeg6lnoSci w zakresie rozwi4zafr technicznych, sposob6w
wykorzystania energii odnawialnej, rozkladu pomieszczefi oraz wizualizacjq elewacji
budynku w dw6ch wariantach, jest to bardzo duZy zakres, kt6ry ju? na etapie koncepcji
wymaga szczeg6lowej analizy uwarunkowafi terenu, uzyskania warunk1w przyl4czenia
od gestor6w sieci, wstqpnych konsultacji z rzeczoznawc4 ds. zabezpieczefr
przeciwpo2arowych, sanitarnohigienicznych, technologiem. OkreSlony w zapytaniu
ofertowym termin jest zbyt kr6tki na przeanalizowanie i sporzEdzenie wstqpnej
koncepcji, dlatego teZ proSba o wydluZenie terminu.

Odnowiedf:
Zamawiaj4cy zmieni termin z 20 dni od dnia podpisania umowy na 30 dni od dnia
podpisania umowy.

W zwi4zku z powyzszym dokonuje siq zmiany przedluZaj4c termin skladania ofert.
Zapis przed zmian4:

Termin zloilenia oferty: Ofertq zloLyt, do dnia 04.10.2023 roku do godziny 09:00

Zapis po zmianie:

Termin zloienia oferty: Ofertq zloityfl do dnia OS.LO.2O23 roku do godziny 09:00
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