

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sawin
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 110198020
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Chutecka
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sawin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-107
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 82 567 30 12
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@sawin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.sawin.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00555418
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-10-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00545271
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj.

Część II: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozbudowy budynków magazynowo gospodarczych na potrzeby infrastruktury, budynku usług i integracji społecznej przy ul. Rynek w Sawinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2a do SWZ. Do przedmiotu zamówienia ponadto należy uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem w trakcie realizacji inwestycji. Zakres dokumentacji projektowej, jej ilość i formę przekazania wskazane zostały w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienie budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj.

Część II: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozbudowy budynków magazynowo gospodarczych na potrzeby infrastruktury, budynku usług i integracji społecznej przy ul. Rynek w Sawinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2a do SWZ. Do przedmiotu zamówienia ponadto

należy pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem w trakcie realizacji inwestycji. Zakres dokumentacji projektowej, jej ilość i formę przekazania wskazane zostały w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienie budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj.

Część III: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku filii GOK w miejscowości Łukówek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2b do SWZ. Do przedmiotu zamówienia ponadto należy uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem w trakcie realizacji inwestycji. Zakres dokumentacji projektowej, jej ilość i formę przekazania wskazane zostały w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienie budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj.

Część III: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku filii GOK w miejscowości Łukówek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2b do SWZ. Do przedmiotu zamówienia ponadto należy pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem w trakcie realizacji inwestycji. Zakres dokumentacji projektowej, jej ilość i formę przekazania wskazane zostały w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienie budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

90

Po zmianie:

130

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

120

Po zmianie:

130

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

120

Po zmianie:

130

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Wizję będzie można odbyć do upływu terminu składania ofert w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30. po wcześniejszym zgłoszeniu do Zamawiającego, zgodnie z zasadami komunikacji wskazanymi w SWZ, chęci jej odbycia. Brak odbycia wizji lokalnej nie będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawców sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1) w zakresie części I: termin realizacji zgodny z poniższym podziałem na etapy:

a)Etapu I tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - realizacja w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy

b)Etap II tj. pełnienie nadzoru autorskiego – do 60 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

2)w zakresie części II oraz III: termin realizacji zgodny z poniższym podziałem na etapy:

a)Etapu I tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - realizacja w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy

b)Etapu II tj. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – realizacja w terminie do 60 dni od dnia zakończenia Etapu I.

c)Etap III tj. pełnienie nadzoru autorskiego – do 60 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

5. W zakresie części I oraz II Zamawiający informuje, że zawnioskował o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VII Priorytetu, Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej naboru nr FELU.07.06-IZ.00-001/24 FEL 2021-2027.

5.1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w zakresie części I oraz II, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Po zmianie:

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wizję będzie można odbyć do upływu terminu składania ofert w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30. po wcześniejszym zgłoszeniu do Zamawiającego, zgodnie z zasadami komunikacji wskazanymi w SWZ, chęci jej odbycia. Brak odbycia wizji lokalnej nie będzie podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawców sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodny z poniższym podziałem na etapy (w zakresie każdej z części):

a)Etapu I tj. opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz złożenie tego wniosku - realizacja w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy,

b)Etap II tj. opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej wskazanej w umowie oraz dokonywania niezbędnych korekt w dokumentacji na wezwanie organów administracyjnych oraz Zamawiającego - realizacja w terminie do 90 dni od dnia zakończenia Etapu I,

c)Etap III tj. pełnienie nadzoru autorskiego – do 60 miesięcy od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

5. W zakresie części I oraz II Zamawiający informuje, że zawnioskował o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VII Priorytetu, Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej naboru nr FELU.07.06-IZ.00-001/24 FEL 2021-2027.

5.1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w zakresie części I oraz II, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-10-22 10:00

Po zmianie:

2024-10-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-10-22 11:00

Po zmianie:
2024-10-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-11-20

Po zmianie:
2024-11-22