

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania wykonanie prac projektowych dla zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Sawin zapewnienie rodzicom opieki nad dziećmi ”

I. Zamawiający: Gmina Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

W związku z upublicznieniem zapytania ofertowego na wykonanie prac projektowych dla zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Sawin - zapewnienie rodzicom opieki nad dziećmi” zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dot. terminu opracowania wstępnej koncepcji z 20 dni od dnia podpisania umowy na 40 dni od dnia podpisania umowy, końcowy termin realizacji zadania pozostanie bez zmiany. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wstępna koncepcja powinna obejmować: zagospodarowanie terenu, w szczególności w zakresie budowy ciągów pieszych i parkingów, usytuowania placów zabaw oraz rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne budynku w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, sposobów wykorzystania energii odnawialnej, rozkładu pomieszczeń oraz wizualizację elewacji budynku w dwóch wariantach, jest to bardzo duży zakres, który już na etapie koncepcji wymaga szczegółowej analizy uwarunkowań terenu, uzyskania warunków przyłączenia od gestorów sieci, wstępnych konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarnohigienicznych, technologiem. Określony w zapytaniu ofertowym termin jest zbyt krótki na przeanalizowanie i sporządzenie wstępnej koncepcji, dlatego też prośba o wydłużenie terminu.

Odpowiedź:


Zamawiający zmieni termin z 20 dni od dnia podpisania umowy na 30 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany przedłużając termin składania ofert. Zapis przed zmianą:

Termin złożenia oferty : Ofertę złożyć do dnia 04.10.2023 roku do godziny 09:00

Zapis po zmianie:

Termin złożenia oferty : **Ofertę złożyć do dnia 05.10.2023 roku do godziny 09:00**

Z up. Wójta

dr Andrzej Czerwiński
Zastępca Wójta