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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak postępowania: RBO.271.12.2025.KM) 
 

Umowa Nr ……………. 
 
zawarta dnia ............................... r. w …………………., pomiędzy:  
Gminą Sawin, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, 
NIP: 5632160516 REGON: 110198020  
którą reprezentuje:  
...................... – ........................ 
przy kontrasygnacie ......................... – Skarbnika Gminy, 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/–ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …, prowadzącą/–ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/–ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/–ym przez … działającą/–ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 
dofinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach 
podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje 
w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania 
,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa”. 

 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa 
oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska” w 
formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-
użytkowym (dalej PFU) zawierającej: 

a) Projekt budowlany 
b) Projekt wykonawczy 
c) Przedmiar robót 
d) Kosztorys Inwestorski 
e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
f) Badania geotechniczne z uwzględnieniem najwyższego poziomu ewentualnie wy-

stępujących wód gruntowych 
g) Pozwolenie wodno-prawne; 

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumen-
tacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia; 

3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego); 

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej 
obejmujących w szczególności: 
a) prace przygotowawcze i pomocnicze tj. zagospodarowanie placu budowy w za-

kresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 
b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji po-

wykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych; 
c) roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe; 
d) dostawa i montaż urządzeń; 
e) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA; 
f) uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych; 
5) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 
ust. 2 określają: 

1) wykonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa; 
2) złożona oferta; 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy; 
4)  Program Funkcjonalno – Użytkowy; 
5) Specyfikacja warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
6) niniejsza umowa. 

4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy 
wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) wykonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa; 
2) złożona oferta; 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy; 
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4) Program Funkcjonalno – Użytkowy; 
5) Specyfikacja warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
6) niniejsza umowa. 

5. Strony są zgodne, że Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej „Program 
Funkcjonalno – Użytkowy” lub „PFU”) zawiera opis wytycznych i zakładanych 
funkcjonalności, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania 
techniczno – materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone 
będą w projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporządzonym przez 
Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, 
dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie 
naruszają postanowień opisu przedmiotu zamówienia zawartych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzyskają akceptację Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego 
zarówno dla opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej jak również do 
wprowadzenia do niej jakichkolwiek zmian, także dla zmian wprowadzanych w 
ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. 

 8. Szacunkowe zestawienie nakładów dołączone do PFU ma charakter pomocniczy, co 
oznacza, że faktyczny rodzaj robót oraz ich obmiar i zakres zostaną ujęte w 
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy. 

 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazane w PFU roboty w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich 
zakres nie został ujęty w szacunkowym zestawieniu nakładów dołączonym do PFU. 

10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przygotowaną 
przez Wykonawcę dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 
uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w przygotowanej dokumentacji projektowej. 

§ 2 
Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy  
w terminie do 26.05.2025r. 

2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac składających się na przedmiot 
umowy Strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 
ust. 5 niniejszego paragrafu  

3. Za termin wykonania całości umowy uznaje się dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, który 
zostanie podpisany po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem 
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Umowy i tym samym o zakończeniu Inwestycji wraz z przedłożeniem 
stosownych dokumentów, potwierdzających zaistnienie tych okoliczności.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe 
było dokonanie, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbioru 
końcowego z zachowaniem maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

5. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej 
zwany HRF) z podziałem na miesiące obowiązywania umowy. Harmonogram 
zawierać będzie: 
1) terminy  rozpoczęcia i  zakończenia  realizacji  poszczególnych prac, 
2) wartość poszczególnych prac, 
3) datę zgłoszenia robót do odbioru. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu musi uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia 
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia 
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do dostosowania 
harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 
Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego Strony uzgadniają niniejszym, 
że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z 
postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 
składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 
Stron umowy wyrażonej na piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Wówczas zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w łącznej kwocie: ....... zł netto 
plus należny podatek VAT 23%, w wysokości ................... zł, 
co stanowi kwotę brutto ....................................... zł (słownie: ...................... złotych 00/100). 
w tym: 
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych, wynosi 
……………………...zł brutto (słownie:…………………...). 
2) roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej wynoszą: …………….zł brutto (słownie:………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
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wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością dokumentacji projektowej, wszelkich robót budowlanych i dostaw oraz 
czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU 

3. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy pzp określają minimalną wartość 
świadczenia Stron na poziomie 80 % wynagrodzenia umownego w przypadku 
konieczności zaniechania lub niewykonania całości robót budowlanych 
wynikających z przygotowanej dokumentacji projektowej. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych przygotowaną 
dokumentacją projektową Strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w 
art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowanej do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 
prace. 

6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 
robót budowlanych wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej w zakresie robót 
budowlanych i zakres rzeczowy zamówienia. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu służy do obliczenia 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych - 
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej - zgodnie z ust, 4 
niniejszego paragrafu; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie robót budowlanych (uwzględniający 
wszystkie przewidziane branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) 
niniejszego paragrafu nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 
wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, 
o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu; 
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 
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średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 
+% Kz j.w.; 
3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 
średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.; 
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie 
znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i 
wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen 
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 
nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

12.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

§ 4 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 
1) przekazanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy; 
2) przekazanie upoważnienia do uzyskania warunków i uzgodnień w imieniu 
Zamawiającego, o ile będą wymagane i poniesienia ewentualnego kosztu opłaty za 
pełnomocnictwo; 
3) wydania opinii (uwagi, pytania lub akceptacja) do przedłożonych przez 
Wykonawcę uzgodnień/dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni roboczych 
od ich otrzymania;  
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 
przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony; 
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot umowy; 
6) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę; 
7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami) i uzyska dla nich 
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, oraz w razie konieczności 
odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie BHP, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, spraw higieniczno-sanitarnych, itp.; 
2) uzgadnianie i przekazywanie kopii dokumentacji projektowej do Zamawiającego 
3) wykonanie robót zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową; 
4) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po 
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
5) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
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dokumentacją projektową - nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji 
projektowej; 
6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów w tym 
szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są wymagane), protokołów 
pomiarów (o ile są wymagane), protokołów odbiorów technicznych (o ile są 
wymagane), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 
8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają Wykonawcę; 
9) uzgadnianie i zgłaszanie robót do gestorów mediów w tym umożliwienie ich 
przedstawicielom udziału w niezbędnych czynnościach; 
10) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 
11) dokonanie - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 
obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności 
inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji 
protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 
inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy 
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 
okres trwania Robót; 
12) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji; 
13) utrzymywania porządku na terenie budowy, zabezpieczenie i oznakowanie 
terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
14) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z 
przepisami prawa i postanowieniami umowy; 
15) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy; 
16) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 
dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy; 
17) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 
18) pełnienia nadzoru autorskiego; 
19) przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla użytkowników docelowych; 
20) przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór 
nad próbami eksploatacyjnymi; 
21) przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi; 
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22) sporządzenie raportu po zakończeniu realizacji zadania, w którym 
zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na 
stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 
zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny oferty. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania      odpadami      jako      warunek      dokonania      odbioru końcowego 
realizowanej umowy i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz 
ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej umowy 
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, będą w 
posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 
jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową 
na wartość wskazaną w § 3 ust. 1niniejszej mowy. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty (jeżeli 
dotyczy). 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 
terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 
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5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2) 
niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 9 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, Zamawiający 
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potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  
Gminą Sawin 
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,  
NIP: 563-21-60-516 
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 z późn. zm.). 
3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności". 
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru najpóźniej na 5 
dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,  
6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór dokumentacji projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 
protokół robót zanikających) - nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 
3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy i 
uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub 
zgłoszeniu zakończenia robót i uzyskaniu potwierdzenia o braku sprzeciwu organu 
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Podczas odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumenty wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  

3. Dokumentacja projektowa będzie przekazana Zamawiającemu w ilościach i 
formie wskazanych w PFU. 
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4. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia funkcji i celu, któremu ma służyć oraz powinna być zaopatrzona w wykaz 
opracowań a Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o jej 
kompletności z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu ma służyć i wykonaniu 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminie określonym w 
niniejszej umowie. Dokumentacja projektowa winna umożliwić:  
1) określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót 
budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych;  
2) prawidłowe zrealizowanie na ich podstawie robót budowlanych. 

5. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z przepisami prawa, przez 
osoby posiadające stosowne uprawnienia, a w szczególności spełniać ona będzie 
wymagania wskazane w PFU.  

6. Zamawiający stanowi podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) w związku, z czym 
dokumentacja powinna zostać przygotowana w sposób, który nie będzie utrudniał 
uczciwej konkurencji w myśl pzp. 

7. Zlecenie wykonania części prac projektowych osobom trzecim nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podmiotów, 
którym powierzył realizację zobowiązań i ich pracowników, w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego 
własnych pracowników.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i 
przepisach techniczno- budowlanych, braki, błędy i sprzeczności w wykonanej 
dokumentacji projektowej. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie 
dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek wad, błędów lub braków tej 
dokumentacji konieczne stało wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci 
odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami i inne 
ewentualne koszty powstałe wskutek powyższych uchybień do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

10.  W przypadku, gdy wskutek wadliwych rozwiązań projektowych realizowany obiekt 
nie osiągnął parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-
budowlanymi, niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami, jakie poniósł z tego tytułu. 

11.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

12. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie wszystkich robót zgodnie z harmonogramem dla danego 
odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy) wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

13. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
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1) Dziennik budowy - jeżeli dotyczy, 
2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną 
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 
4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane w STWIORB (jeśli wymagane), 
5) DTR, instrukcje obsługi itp. zamontowanych urządzeń (jeśli dotyczy),,  
6) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 
7) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety w dwóch egzemplarzach (jeśli dotyczy), 
8) ostateczną decyzję pozwalającą na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

14. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 
dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. 

15. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

16. W protokole odbioru końcowego Strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac 
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

17.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

18. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

19. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 13 z 32 

20. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 
służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w 
okresie rękojmi i gwarancji, 
2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 
Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego. 

21. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie wszystkich robót, zgodnie z harmonogramem, potwierdzone w 
dzienniku budowy, wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru. 
2) odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę 
przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 
3) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, rozpoczęcie odbioru następuje w 
terminie do 5 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, 
4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego, jeżeli po 
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich 
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

§ 7 
Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o 
przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 
materiałów przed ich wbudowaniem, 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 
5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 
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lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego), 
6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 
uprawnionych, 
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 
10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi z 
wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
3)…………………………………………………. 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia dorę-
czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykona-
nia zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 
3) Umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należ-
ności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy; 
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5) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostko-
wych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający;  
6) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu od-
powiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 
nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawia-
jącego; 
7) Załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo – finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem, o którym mowa § 2 umowy; 
8) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 
umowy; 
9) W każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonaw-
cy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy; 
10) Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie dołączonym do umowy o podwyko-
nawstwo są wyższe niż ceny wskazane w kosztorysie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie uważane za jego 
akceptację. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, usługi transportowe oraz usługi projektowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje 
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do 

zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10.Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do 

zmian umów o podwykonawstwo. 
11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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12.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13.Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 17 z 32 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy 
podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić 
wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

§ 9 
Personel realizujący umowę 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: .......... ; nr tel.: ....... ; e-mail: ......... ; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ......... ; nr tel.: .......... ; e-mail: ......; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności 
zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych 
umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 
zakresie uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi objętymi 
przedmiotem umowy. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późń. zm.), która nabyła kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 78) oraz ustawą 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późń. zm.). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:………………….; nr tel.:………………..; 
e-mail: ……………………..; upr. bud. nr:……………………….; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji umowy personel wskazany w wykazie 
osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5 
niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i 
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doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 
wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 
spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z 
wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 
formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę 
według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz 
Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego 
dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora 
oraz Zamawiającego. 

2. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub 
w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu 
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiający ma prawo 
zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy 
zebrania w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac i robót objętych umową. Wykaz problemów 
stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 
realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 
inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według 
własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 
osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

3. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor 
nadzoru przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 
Rady. 

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

5. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i 
robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie 
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dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 
zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (OC) obejmującej roboty 
budowlane na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowiązywać 
przez okres realizacji robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na 
okres krótszy niż okres wskazany powyżej, będzie zobowiązany na 7 dni przed 
utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty 
kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 
o której mowa w ust. 1niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w realizacji umowy z powodu, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu, będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
podlegają akceptacji Zamawiającego. 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Z  chwilą  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu: …………..4 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot umowy tj. w 
szczególności, na dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne, na przedmiot umowy tj. w szczególności, na dokumentację projektową, 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia 
i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

 

4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 3) 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
niniejszego paragrafu ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie 
wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, 
że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

10.Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z 
transakcjach handlowych. 

11.W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12.Powiadomienie      o      wystąpieniu      wady      Zamawiający      zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail:…………………….  

13.W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14.Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15.Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

16.W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§13 
Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę, podwyko-
nawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (wykonywanie 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
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pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących wskazane czynności w za-
kresie:  
a) prac techniczno – organizacyjnych na etapie projektowania (nie dotyczy projek-
tantów), 
b) prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu, prace fi-
zyczne instalacyjno-montażowe 
oraz innych nie wykazanych szczegółowo, a ujętych w dokumentach postępowania 
w przypadku, gdy osoby te będą otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z usta-
wą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 2207 ). 
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane: 
- samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 
postaci tzw. samozatrudnienia. 
- przez osoby, które w ramach realizacji zamówienia będą miały swobodę (autonomię) 
w zakresie wykonywania swojej pracy oraz doboru metod służących osiągnięciu ocze-
kiwanego rezultatu (np. programista, biegły rewident, radca prawny, lekarz, osoby 
wykonujące działalność obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów architek-
tonicznobudowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, kiero-
wanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem kon-
strukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania 
tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli tech-
nicznej utrzymania obiektów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonaw-
cę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wy-
konujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia 
zatrudnionego pracownika,  
b) żądania   wyjaśnień   w przypadku   wątpliwości   w zakresie spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca  zobowiązany jest do   informowania   Zamawiającego   o każdym 
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 
dokumenty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5 
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary 
umownej wskazanej w § 14 niniejszej umowy. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 
następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1. niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o których mowa 
w § 6 ust. 17 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek; 
3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 100,00 
zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8 niniejszej umowy; 
4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 11 niniejszej umowy - w wysokości 
5 000,00 zł; 
5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% kwoty, z 
której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 
6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek; 
7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 
000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy; 
9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 niniejszej umowy - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym 
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 niniejszej umowy; 
10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 
terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 niniejszej umowy; 
11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 
ust. 3 umowy - w wysokości po 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 
terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy; 
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12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy; 
13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, zgodnie z § 8 ust. 21 niniejszej umowy - w 5 000,00 zł za każdy przypadek; 
14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
mowa w § 8 ust. 21 umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki od 
upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 
wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 
tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze Stron wynosi 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z 
umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej; 
2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 
4) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni; 
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5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 
trwa dłużej niż 10 dni; 
6) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 
dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy lub nie zapewnił 
jego ciągłości w okresach wynikających z umowy; 
7) gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego; 
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w § 
13 ust. 1 niniejszej umowy; 
10) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego odstąpienie od umowy 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 
2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 
koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace/roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
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ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 niniejszej umowy czynności te 
przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

§ 17 
Zmiana umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w sto-
sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przy-
padku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, mo-
że nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą nale-
ży rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administra-
cji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, mo-
że nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pi-
semnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot za-
mówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów in-
frastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót bu-
dowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robota-
mi prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu re-
alizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie koli-
zji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 
lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, mo-
że nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumenta-
cji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budow-
lanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z wła-
ściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 
przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 
zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wyko-
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nawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększe-
niem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, mo-
że nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicz-
nych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzy-
staniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, mo-
że nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie 
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finanso-
wania inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwaranto-
wania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub 
po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykona-
nia robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub PFU. 

11) W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć przed 
zawarciem umowy a w szczególności, gdy zajdzie konieczność dokonania zmian w 
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminów wydawania 
przez organy administracji decyzji i zezwoleń, wystąpienia znalezisk 
archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami 
infrastruktury, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego 
lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji umowy. 
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wówczas przedłużyć termin 
realizacji zamówienia. 

12) wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego na czas przeprowadzenia 
przez zamawiającego lub podmiot upoważniony kontroli jakości i sposobu reali-
zacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody); 

13) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzeda-
ży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim 
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(potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku pol-
skim). Wykonawca musi wykazać, że dochował należytej staranności i posiadał 
zapewnienie o dostępności oferowanego urządzenia podczas składania oferty w 
postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia 
innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie 
gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena urządzenia nie ulegnie zmianie. Wyko-
nawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu, 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicz-
nościach: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy 
czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwyko-
nawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez 
wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 
wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonaw-
ców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykona-
nia przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwyko-
nawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w 
formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy doty-
czy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach okre-
ślonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wy-
kazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówie-
nia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warun-
kiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonaw-
cą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną 
część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie, 

d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumen-
tacją projektową oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych ro-
bót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 
i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie 
brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 
zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienio-
nej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 
zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

4. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wyso-
kość wynagrodzenia.  
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5. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 4 spoczywa na Wykonawcy. 
6. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
7. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 
których wynikają te zmiany.  

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 
podpisania przez obydwie strony umowy. 

9. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 

10. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

§ 18 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
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informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
Nadzór autorski 

1. W ramach wskazanego w umowie wynagrodzenia Wykonawca sprawować będzie 
nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane.  

2. Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie 
zgodności wykonywanych robót z projektem oraz niezwłocznego uzgadniania i 
wprowadzania ewentualnych rozwiązań zamiennych, w tym również opracowania 
dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień, do 
rozwiązań przewidzianych w projekcie w okresie realizacji robót budowlanych. Do 
obowiązków projektanta należało będzie kwalifikowanie zmian, jako nieistotne lub 
istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian 
powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą 
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

3. W ramach nadzoru autorskiego objętego niniejszą umową przewiduje się: 
a) przyjazdy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce Inwestycji w terminie do 3 dni od 

powiadomienia Wykonawcy, 
b) kwalifikacje zmiany, jako nieistotnej lub istotnej bez limitów ilościowych w terminie 

do 3 dni od powiadomienia Wykonawcy. 
c) wprowadzenie rozwiązań zamiennych (projekt zamienny) w dokumentacji w 

terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 
termin może ulec wydłużeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania czy istnieją nieprawidłowości w 
trakcie realizacji prac budowlanych oraz niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji 
prac budowlanych (rozumianych, jako niezgodności z dokumentacją projektową lub 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa) w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 

5. Uprawnionym do formułowania wniosków dotyczących sprawowania nadzoru 
autorskiego w zakresie wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest Zamawiający. 

§ 20 
Przekazanie praw autorskich 

1.Wykonawca oświadcza, że: 
a) dokumentacja (w tym dokumentacja zamienna) stanowiąca utwór, w rozumieniu 

art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie 
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narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne 
okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dokumentacji. 

b) nie udzielił żadnej osobie trzeciej licencji uprawniającej do korzystania z 
dokumentacji oraz nie będzie udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości. 

c) posiada prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań dokumentacji (w tym dokumentacji zamiennej). 

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do przedmiotu umowy i jego zmian na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystywanie opracowań do realizacji różnych inwestycji, 
b) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej, teleinformatycznej, 
c) publiczne udostępnianie całości lub części, 
d) wykorzystywanie opracowań jako materiału wyjściowego do organizacji 

przetargów, 
e) zwielokrotnianie opracowań techniką reprograficzną oraz techniką cyfrową, 
f) udostępnianie przedmiotu umowy podmiotom realizującym świadczenia na rzecz 

Zamawiającego lub jednostkom kontrolującym i dofinansowującym, w zakresie 
związanym z przedmiotem umowy, korzystanie z przedmiotu umowy bez 
ograniczeń, w tym przez włączenie w całości lub w części do innych opracowań, 
także przez inne podmioty wykonujące świadczenie na rzecz Zamawiającego. 

3. W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2 niniejszego 
paragrafu Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z dokumentacji (w 
tym zamiennej), w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń 
na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego 
zlecenie, wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji. Wszelkie prawa w 
tym zakresie (prawa do dokumentacji) przysługiwać będą Zamawiającemu. 
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności 
przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie przekazane dane przez Wykonawcę, na nośnikach lub przez sieć 
internetową danych zawierających przedmiot umowy, stają się własnością 
Zamawiającego z chwilą ich przekazania. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do 
ich zaspokojenia i zwalnia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, 
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich 
czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 
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§21 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostają-
cych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 
informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 
będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązujące-
go prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 
budowlanego. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wyma-
ga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierza-
jących do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją 
umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pi-
semnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy lub Umowa została sporzą-
dzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym5. 

7. Załącznikami do umowy są: 
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy  
2) Specyfikacja warunków zamówienia. 
3) Złożona oferta. 
4) Przygotowana przez Wykonawcę, na podstawie niniejszej umowy, 
dokumentacja projektowa. 
5) Przygotowany przez Wykonawcę, na podstawie niniejszej umowy, 
Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
Zamawiający: Wykonawca: 

 
 ……………………………………………..   …………………………………………. 
 

Kontrasygnata: 
 

………………………………………………. 
                               

 

5 Zapis zostanie dostosowany w zależności od formy zawarcia umowy 


