Zalacznik Nr 2do SWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ......
na roboty budowlane
(postepowanie nr RB0.271.22.2025.EK)

zawarta dnia ... r., pomiedzy:

Gming Sawin, z siedzibg przy ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

NIP: 563-21-60-516, REGON: 000549051

reprezentowang przez:

Agnieszke Dabrowska - Wéjta Gminy Sawin

Przy kontrasygnacie Pani .......cccccucerveeiniiniceinicn e o errererer e ———————
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ... z siedzibg W . ul. ...,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , NIP , REGON ..o, , Zwang
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiagcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-cym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ...
zamieszkatg/zamieszkatym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisa¢ adres), NIP ............ REGON ......... , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-cym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

»

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
dofinansowane jest ze srodkow Rzagdowego Funduszu Rozwoju Draég.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy s3a roboty budowlane w ramach zadania pn. ,Budowa drogi
gminnej nr 122259L w miejscowos$ci Sawin ul. Topolowa od km 0+000 do km
0+577".
2. Zakres inwestycji:

!Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petiaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Budowa drogi gminnej nr 122259L w miejscowos$ci Sawin ul. Topolowa od km

0+000 do km 0+567 wraz z przebudowg skrzyzowania drogi wojewo6dzkiej nr 812 z

droga gminng od km 0+567 do km 0+577. Lacznie 577 m. Zakres rob6t obejmuje:

budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
5m, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 0,75m, wykonanie
zjazdow do posesji zagospodarowanych z betonu asfaltowego a do pdl z kruszywa,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zaprojektowano chodnik o

szeroko$ci 2 m z kostki betonowej z przejSciem dla pieszych i o$wietleniem

hybrydowym (lampa solarna), przebudowa przylaczy energetycznych oraz
przebudowa sieci linii napowietrznych SN. Droga zaczyna sie w miejscu dowigzania
do istniejacej drogi powiatowej nr 1819L w km 0+000. Punkt koncowy

zaprojektowano w km 0+577 dowigzania do drogi wojewo6dzkiej 812.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) przedmiary roboét, stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy,

4) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 4 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 6 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 5 do umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3g zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, SST oraz przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowq i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacjg projektowg, SST, z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie
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zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$S¢ terenu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowg - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy

jest w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
umowy, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Za termin wykonania catoSci przedmiotu umowy uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby
mozliwe byto dokonanie w terminach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
odbioru koncowego z zachowaniem maksymalnych terminéw przewidzianych w §
6 Umowy.
Terminy wykonania przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu,
moga ulec zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art.
454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany dalej
,harmonogramem”. Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych robot,
2) warto$c¢ robot na kazdym etapie realizacji,
3) date zgtoszenia robo6t do odbioru koncowego,
4) date zakonczenia realizacji robot.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do dostosowania
harmonogramu do wskazan Zamawiajacego, W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu.

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 niniejszego
paragrafu, na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.
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§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWoCI€: ....oonerrenreenseneennns zt netto plus nalezny podatek VAT w
wysokosci ........... zt, co stanowi kwote brutto ........eeene. zt (stownie: ..
ztotych ../100).
Wynagrodzenie, o Kktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest
wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoScia wszelkich robot
budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
oraz niniejszej umowie z zastrzeZeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
Podstawa do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest
dokumentacja projektowa oraz SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku konieczno$ci zaniechania Ilub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 oraz
SWZ, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp,
zakres Swiadczenia Wykonawcy nie bedzie mniejszy niz 70 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 oraz SWZ, na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywal prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisaniem umowy ma obowigzek ztozy¢
Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp).
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bedzie stuzyt do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) Odstgpienia od umowy;
2) Rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 5 niniejszego

paragrafu;
3) Zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3

oraz SWZ, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu;
4) Roboét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6

niniejszego paragrafu);
5) Rozliczania wykonanych zadan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wskazuje sposdb
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nalezy wykonac¢ jako

kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3 niniejszego

paragrafu, nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) Roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce wykonanymi metodg uproszczong na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu;

2) Ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug Srednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w przypadku ich
braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen
sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani
Zysk);

4) Do wyceny robét metoda uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacja projektowa wskazang w §

1 ust. 3 oraz SWZ, realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w

art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego

pisemnie przez Inspektora Nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez

Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
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16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,

ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych

norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1

2)
3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy i innych
dokumentéw majacych znaczenie dla wykonania zamoéwienia, w ktorych
posiadaniu jest Zamawiajgcy;

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot umowy;

Uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce;

Dokonanie odbioru czesSciowego/koncowego przedmiotu umowy i zaplata
umoéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoOwienia, dokumentacjq projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa;

Dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy;

Ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu;

Uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy

i prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania;

Nadzo6r i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

Niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wpltyw na terminowq i zgodna z dokumentacjq projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia;

Biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robdt, o

ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

Uiszczanie optat za:
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) Pokrycie kosztéw zwiagzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy;

10) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

11) Uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

12) Prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
pOZniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robot;

14) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych;

15) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich;

16) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

17) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

18) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw Ilub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci;

19) Dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) Dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia;

21) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

22) Przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego;

23) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

24) Prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego;

25) Uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét;

26) Utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) Przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robot
budowlanych;

28) Przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

29) Przedktadanie Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

30) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét;

31) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

32) Przygotowanie terenu;

33) Tymczasowq przebudowe urzadzen obcych;

34) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

35) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego;

36) Doprowadzenie terenu bezposrednio przylegajacego do stanu pierwotnego;

37) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru;

38) Opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

39) Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy po zakonczeniu
robét budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania terenu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢

wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z

zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest

on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do

unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest

dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej

niz 15 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu

Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania;

3) Wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania
robét podstawowych;

4) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

5) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

7) Przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 7 umowy, najpézniej
w terminie rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego;

8) Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzKi te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST;

9) Kazdorazowe informowanie Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drdég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych
mediow uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

10) demontaz elementéw os$wietlenia ulicznego tj.: opraw i wysiegnikow w taki
sposéb aby elementy te zachowaty swoja jako$¢ oraz witasciwosci. Elementy
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nalezy posegregowac i ztozy¢ oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. O terminie demontazu nalezy

powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu zdemontowanych

elementow o$wietlenia w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. (jesli dotyczy).

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzenn  wszystkich podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktorych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajagcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 36|




10.

11.

12.

1

2)

Zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

Mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w ust. 9 pkt 11 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze:

1

2)

3)

Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
przyp p ) zap1aty p y y

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktur:

1

2)

3)
4)

5)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gming Sawin

ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,

NIP: 563-21-60-516

Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym;

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
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14.

15.

1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od
dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w WyKkazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac

jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego paragrafu, bedzie

liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej

faktury.
§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy -
bedacy podstawg wystawienia faktury konicowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy;

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc i pdf;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru);

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane do odbioru robot;
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5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach;

7) Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadéw (dot. odbioru
koncowego);

8) Inne niezbedne dokumenty niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 5

dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W  protokole odbioru koncowego Strony wskaza w szczegdlnoSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1 niniejszego

paragrafu, terminem wykonania zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).
§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) Ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;
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2) Prowadzenia dziennika budowy;

3) Przed wbudowaniem, przedkitadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

4) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

7) Uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) Pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) Uczestniczenia w odbiorze czeSciowym/koncowym inwestycji, w tym kontroli
organdéw uprawnionych;

10) Niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na
jakos$c¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania;

11) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia sitami wlasnymi z wyjatkiem roboét
w zakresie:
1) e e e e e ;
2) e ————————————— ;
3] e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz
kosztorysem, z ktérego wynika¢ bedzie kwota umowna, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 36|




doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) Umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnoSci zapisé6w warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rdOwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy;

6) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego;

7) Zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo - finansowy
jest niezgodny z harmonogramem, o ktérym mowa § 2 umowy;

8) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy;

9) W kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

10) Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie dotgczonym do umowy o
podwykonawstwo sg wyzsze niz ceny wskazane w kosztorysie Wykonawcy.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dotycza réwniez

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio
do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio
do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcoéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bytly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotlywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
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nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
§9

Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:

=) [ snrtel . 5 e-Mail e, ,
2) z Zamawiajgcym ze strony WyKonawcy jest: .....ccueeerveerrenns ;nrtel: ;
e-mail: ovveveiiiiiieieieae ;

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, nie s3 upowaznione do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci
zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych
umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
tj.:

a) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie uprawniajacym do Kierowania robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem umowy Ilub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych.

b) kierownika roboét elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie uprawniajacym do kierowania robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem zamodwienia lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow, a w przypadku WykonawcOw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wlaSciwymi przepisami, w szczegdlnosci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2023 r. poz. 551 ).

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 17 z 36|




10.

11.

12.

Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci

mail: e ; upr. bud. nr: ............ ;
b) kierownika roboét elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

mail: .t ; upr. bud. nr: ............ ;
Zmiana osoby wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac innego kierownika
w szczegO6lnosci w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego
dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych
w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu
powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie speiniata wymagania okre$lone w ust. 4
niniejszego paragrafu, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
§10

Procedura zapewnienia jakos$ci
Kwartalne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
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2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robot oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych umowa. Wykaz problemoéow
stanowiacych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zakladanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedilug
wtlasnego uznania moze brac¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
irobot objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piS$mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na sume ubezpieczeniowg gwarancyjna nie
mniejsza niz potowa wynagrodzenia umownego netto wynikajacego z niniejszej

umo

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres kroétszy niz okres
realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku niedopemhienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
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11.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .........* miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
niniejszego paragrafu, ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych,
usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu,
w szczegOlnoSci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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13.

14.

15.

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevvvevieieeerieieeieeee e
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Okres udzielonej rekojmi wynosi 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru
koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego;
3) ogtoszeniu swojej likwidacji;
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12a

Przeglady gwarancyjne
Gwarant zobowiazany bedzie do wykonywania swoim staraniem i na swdj koszt
przegladéw gwarancyjnych w tym przegladow warunkujacych ochrone w ramach
gwarancji producenta oraz pokrycia wszelkich kosztéw, jakie dotycza przedmiotu
gwarancji, a s niezbedne do utrzymania gwarancji. W koszt przegladéw, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim wchodzi¢ bed3: wszelkie delegacje (w tym Kkoszty
ewentualnego zakwaterowania i wyzywienia pracownikdw wykonujacych
przeglad), koszty robocizny, uzytych narzedzi, dojazdu serwisu, wszelkich wysytek,
materiatéw eksploatacyjnych oraz czesci, ktore przystuguja wraz z przegladem
(koszt petny) itp.
Przeglady gwarancyjne powinny by¢ prowadzone przez przedstawiciela
Wykonawcy lub/i podmioty uprawnione do ich wykonania gwarantujace
zapewnienie ochrony gwarancyjnej producenta i w terminach wskazywanych przez
producenta (jesli dotyczy).
Jezeli producent nie wskazuje terminéw przegladéw urzadzen, przeglady
gwarancyjne odbywaé sie beda nie czeSciej niz raz do roku na wezwanie
Zamawiajgcego.
Minimalny zakres przegladu urzadzen powinien obejmowac zakres zapewniajacy
wszelka ochrone gwarancyjng producenta.
W zakresie przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy w wezwaniu wskaze zakres przegladu.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego o ktérym mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu wskazuje Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce, z
co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem za posSrednictwem e-maila z tym, ze
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymang informacje. W uzasadnionych
przypadkach termin moze ulec zmianie.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej dwie osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
niestawienie sie jego przedstawicieli bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej,
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o ktérej mowa w §14 ust. 1 pkt 13), a w przypadku nieobecno$ci w ponownie
wyznaczonej dacie, Zamawiajacy bedzie moégt wykonaé przeglad gwarancyjny z
udziatem innego podmiotu lub samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.
Pozostate przeglady beda realizowane zgodnie z harmonogramami producentow i w
terminach uzgodnionych miedzy Stronami (jesli wymagane).
§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (wykonywanie pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277), przez caly okres realizacji umowy, wszystkich os6b
wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonanie prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe,
objete zakresem zamoéwienia, w przypadku, gdy osoby te beda otrzymywaty
Swiadczenia za prace zgodnie z ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1773).
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosS¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy oraz nie dotyczy wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogéw,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary

umownej.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych

czynno$ci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umozliwiajacych

Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) Zazwtoke w przekazaniu kosztorysow, o ktorych mowa w § 3 ust. 7 umowy - w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w §
3 ust. 7 umowy;

3) Zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

4) Zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8 niniejszej umowy;

5) W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 1 %
kwoty bezposrednio przekazanej przez Zamawiajacego;

6) W kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, z ktérego zaptata Wykonawca pozostaje w zwtoce za
kazdy dzien zwtoki;

7) W kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
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8) W kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy;

10) Za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo -finansowego - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 lub 8 umowy;

11) W kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

12) Za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) Za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

14) Za kazdorazowe nie stawienie sie na przeglad gwarancyjny w dacie

wyznaczonej przez Zamawiajgcego w wysokosci 1 000 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy Strony okresla § 16 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow do maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o

ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze

przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: ......ccoccevevvvvvenviensinennnns
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8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien
wystania wiadomo$ci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust.
7 pkt 2 niniejszego paragrafu.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposo6b niezgodny z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoré6w Nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) gdy zwtoka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 20 dni;

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 15 dni;

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciaggtosci w okresach wynikajacych z umowy;

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego;

8) w przypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia naruszenia obowigzku,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy;

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 umowy, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstagpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej pod
rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) W terminie wspodlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 7 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
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sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wpykonawca niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 15 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen okreSlonych w Kkosztorysie ofertowym, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zorganizowac usuniecie
sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyZszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy

protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na
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dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury lub rachunku.

W przypadku =zaistnienia okolicznoSci wyszczego6lnionych ust. 1 niniejszego

paragrafu i zastosowania procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2

iust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru

wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej
umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robd6t i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi

Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 niniejszego paragrafu, czynnosci te

przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
§16
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy;

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 3, 6 i 8 umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....coooeeiiiiiie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ztotych (stownie:

............................................ ztotych 00/100), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weoeeerererneraneens ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediluzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
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Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegblnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;
2) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
umowy lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploratorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;
3) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedituzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego Wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
4) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢c w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu S§wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1niniejszej umowy;
5) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
6) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
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wpltyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen Stron

umowy lub sposéb jej wykonywania;

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub

finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze

zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg;

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu Swiadczen lub

sposobu wykonywania zamdwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do

zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania

ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci przepisami o

podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamdéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania

roboét nieujetych w dokumentacji projektowej;

10) W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a w szczeg6lnosci, w przypadku przekroczenia terminéow
wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystapienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajacego lub

Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajacy

na pisemny wniosek Wykonawcy moze woéwczas przedtuzy¢ termin realizacji

przedmiotu umowy;

11) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego na czas przeprowadzenia
przez Zamawiajacego lub podmiot upowazniony kontroli jako$ci i sposobu realizacji
umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);

12) wykazania przez Wykonawce, iZ zaoferowany materiat zostal wycofany ze
sprzedazy lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostepu do niego na rynku
polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku
polskim). Wykonawca musi wykaza¢, ze dochowat nalezytej starannosci i posiadat
zapewnienie o dostepnosci oferowanego materiatu podczas sktadania oferty

w postepowaniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zaoferowania i dostarczenia

innego materiatu pod warunkiem, ze funkcjonalno$¢ i wydajno$¢ przy uzyciu tego

materiatu nie bedzie gorsza niz przy uzyciu materiatu zaoferowanego, a cena nie
ulegnie zmianie. Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zmiane
oferowanego materiatu.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosSciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie;

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i zlozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej;

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca samodzielnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badZ zmniejszenia liczby
podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i zlozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcédw i
dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie;

d) w przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych
dokumentacjg projektowa Strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy;

e) w przypadku konieczno$ci wykonania prac zamiennych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z np. wad opisu przedmiotu zamoéwienia, wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego;

f) w przypadku uzasadnionej zmiany dokumentacji projektowej, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych;

g) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych na podstawie, ktérych prowadzone
sg roboty budowlane objete umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji projektowej;

h) w przypadku gdy wykonanie niektérych prac okazato sie zbedne (poprzez
ograniczenie zakresu prac, wykonanie przez gestorow lub wtascicieli infrastruktury
technicznej), zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegbélnych prac nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego;

i) w przypadku zmian przepiséw, norm lub wytycznych odnoszacych sie do
przedmiotu umowy;

j) w przypadku zmian infrastruktury w obszarze rob6t budowlanych prowadzonych
przez Wykonawce;

k) w przypadku nieprzewidzianej konieczno$ci wykonania dodatkowych badan
i ekspertyz;

1) w przypadku dziatann majacych na celu niezwtoczne usuniecie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 31z 36|
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Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw

i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane

stawki podatku, co oznacza, Ze Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia

i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowna réznicy wynikajacej ze zmienionej

4

5

stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku jeszcze nie wykonano.

. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane.

6

7

8

-

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie Strony umowy.
.  Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).
§19
Klauzula waloryzacyjna

. Pozostate do wyptaty wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione
(zmniejszone lub zwiekszone) w wysokosSci wynikajacej ze wskaznika wzrostu
(spadku) cen produkcji budowlano-montazowej w zakresie roboty budowlane
specjalistyczne, publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny w ujeciu miesigc
do miesigca - dalej jako: ,wskaznik GUS".

Strona moze zlozy¢ wniosek o dokonanie zmiany pozostatego do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli suma
wskaznikow GUS przekroczy poziom 1,07 lub spadnie ponizej 0,93.
Whiosek o zmiane wynagrodzenia moze zosta¢ ztozony wielokrotnie, o ile pomiedzy
odpowiednio zawarciem umowy a ztozeniem wniosku lub dokonang wcze$niej
waloryzacja wynagrodzenia (na podstawie niniejszego paragrafu) a ztoZzeniem
kolejnego wniosku o taka zmiane, wskaznik GUS przekroczyt poziom 1,07 lub
spadnie ponizej 0,93.

Sume wskaznikéw GUS nalezy obliczy¢ za pomocg nastepujacego wzoru:
Wo Wi W2 Wi Wh
Ww= ------- X ------- X --==--- X ------- X ------- X ------- X---=---
100 100 100 100 100

gdzie:

»Ww" - obliczony wskaznik waloryzacji;

»Wo" - wskaznik ,0" odpowiednio za miesigc podpisania umowy lub miesigc ztozenia
poprzedniego wniosku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia

SW1", \W2", W3" - kolejne wskazniki za nastepne miesigce po miesigcu ,,W0"

»Wh" - ostatni wskaznik dla badanego okresu
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6.

Warto$¢ zmiany wynagrodzenia pozostatego do zaptaty oblicza sie za pomoca
nastepujgcego wzoru:

Wz=Wwx Ws

gdzie:
»Wz" - warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia po waloryzacji;

»Ww" - ustalony zgodnie z pkt 4) wskaznik waloryzacji
»W»" - warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, o ktérego waloryzacje Strona
wnioskuje.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskaznika GUS na
wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci sktadajac uzasadnienie faktyczne
i prawne, wskazanie zmiany cen materiatéw i kosztdw w okresie objetym wnioskiem
waloryzacyjnym.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dokonana w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu wynosi tgcznie 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie ztozenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do
umowy.

Kazda ze Stron jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione oparciu o zapisy

1.

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spelnione s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) Przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza;

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;
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11.

12.

13.

14.

3) Dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych;

4) Do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy;

5) Zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegbélnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

wumowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§22

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
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dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy lub Umowa zostata
sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym5.
7. Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Kosztorys ofertowy;
5) Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata:

5 Zapis zostanie dostosowany w zalezno$ci od formy zawarcia umowy
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