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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: RB0.271.27.2024)
Umowa Nr ................2024

zawarta dnia ... | R , pomiedzy:
Gmina Sawin, zwana dalej ,Zamawiajacym”,
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,
NIP: 5632160516 REGON: 110198020
ktoéra reprezentuje:
przy Kontrasygnacie ....uessesssessens - Skarbnika Gminy,
zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeemeeeenneenenen (WpISaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowiacego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne s3 dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Odbudowy Zabytkéw
ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréow Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministréw nr 72/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.) w sprawie
utworzenia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu $rodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5

umowy;

10. STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Oswiadczenia Stron
Strony o$Swiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q", zostata zawarta w
wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
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Zamawiajacy os$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Odbudowy Zabytkéw, Wstepna
Promesa Nr Edycja2RP0OZ/2023/3475/PolskiLad.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczajg, ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki,
niezbedne do wykonania zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czes$ci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Renowacja

zbiorowej mogily wojennej w miejscowosci Krobonosz”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

1

Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem fikcjonalno-

uzytkowym (dalej PFU) zawierajacej:

a) Projekt budowlany

b) Projekt wykonawczy

c) Przedmiar robét

d) Kosztorys Inwestorski

e) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

2)
3)

4)

Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumen-
tacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia.

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z Prawa budowlanego)
Wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
obejmujacych w szczeg6lnosci:

— wyprostowanie catej mogity rownolegle wzgledem drogi powiatowej,
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— uksztattowanie mogity w sposéb narastajacy, tak ze wejscie jest mozliwie najni-
zej za$ koniec mogity najwyzej,
— zachowanie betonowych obrzezy od strony drogi, usuniecie drobnego kamyczka
i utozenie w jego miejscu kostki granitowej stylem i charakterem nawigzujacej do
istniejacych obrzezy,
— pozostawienie metalowego ogrodzenia, wykonanie nowej podmuréwki, prace
w obrebie ogrodzenia obejmujg prace konserwacyjne zapewniajagce odpowiednie
zabezpieczenie elementow przed erozjg i odmalowanie konstrukcji,
— rozbidrke plyty nagrobnej i zastgpienie jej 4 nowymi, umiejscowionymi na po-
chytych cokotach z zaktualizowang inskrypcja,
— usuniecie istniejgcej tablicy i umieszczenie w jej miejscu debowego krzyza
z drewniang kapliczka wzorowang na historycznych kapliczkach powiatu chetm-
skiego,
— wykonanie alejki do kapliczki i krzyza w centralnej czeSci pomiedzy 4 ptytami
nagrobnymi z kostki granitowej wokét ktorej wysypana bedzie naturalnie stabili-
zowana, przepuszczalna, nawierzchnia mineralna, prowadzaca do samego wejscia
na teren mogity i w centralnej czesci przed ptytami
— zasadzenie barwinka na pozostatym nieutwardzonym terenie w obrebie mogity
— wymiana istniejgcej tablicy informacyjnej umieszczonej przed ogrodzeniem na
nowa, wielko$cig i forma niekonkurujaca z mogita i tablicag nagrobna,
— usuniecie istniejacych tuj z pola mogily i w ich miejsce wykonanie nasadzen z
drzew brzozowych.
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacja.
3. Szczego6towy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w

ust. 2 okres$laja:

1) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa,

2) ztozona oferta

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy

4) Program Funkcjonalno - Uzytkowy

5) Specyfikacja warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami

6) niniejsza umowa

4. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa,

2) ztozona oferta,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
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4) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
5) Specyfikacja warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
6) niniejsza umowa

4.1. Strony sa zgodne, Ze Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej ,Program
Funkcjonalno - Uzytkowy” lub ,PFU”) zawiera opis wytycznych i zaktadanych
funkcjonalnosci, niezbednych do realizacji przedsiewziecia. Szczeg6towe rozwiagzania
techniczno - materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, okre$lone
beda w projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce. Zmiany w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce,
dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie
naruszajg postanowien opisu przedmiotu zamoéwienia zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz uzyskaja akceptacje Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacego oraz Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwestorskiego,
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie oraz pisemnej akceptacji
Zamawiajacego zaréwno dla opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej jak
réwniez do wprowadzenia do niej jakichkolwiek zmian, takze dla zmian
wprowadzanych w ramach pelnionego przez Wykonawce nadzoru autorskiego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy.

6. Szacunkowe zestawienie naktadéw dotaczone do PFU ma charakter pomocniczy, co
oznacza, ze faktyczny rodzaj robot oraz ich obmiar i zakres zostang ujete w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy.

6.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazane w PFU roboty w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostat ujety w szacunkowe zestawieniu naktadéw dotgczonym do PFU.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przygotowang
przez Wykonawce dokumentacja projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjag projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowag,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w przygotowanej dokumentacji projektowe;j.
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§2
Terminy realizacji umowy

Wykonawca  zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy
w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Szczego6towe terminy wykonania poszczegélnych prac sktadajacych sie na przedmiot
umowy Strony okreslag w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu
. Za termin wykonania calosci umowy uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, ktory
zostanie podpisany po zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem
Umowy i tym samym o zakonczeniu Inwestycji wraz z przedlozeniem
stosownych dokumentow, potwierdzajacych zaistnienie tych okolicznosci.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru w taki spos6b, aby mozliwe
byto dokonanie, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbioru
koncowego z zachowaniem maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej
zwany HRF) z podzialem na miesigce obowigzywania umowy. Harmonogram
zawierac bedzie:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5 niniejszej umowy,

2) warto$¢ prac przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
niniejszej umowy,

3) zakres prac do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 niniejszej umowy;

4) date zakonczenia realizacji prac z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust.
1, 3 i 4 niniejszego paragrafu;

5) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu musi uzyskaé
pisemnga akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia
przediozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do dostosowania
harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego Strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
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uwzgledniajacy uwagi i zastrzeZenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z
postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie: ........ccocneeneen. zt netto

plus nalezny podatek VAT 23%, w Wys0OKOSCi ......cocrernnen. zt,

co stanowi kwote brutto ........nneneeseennen. zt (stownie: ... ztotych 00/100).
w tym:

1) kwota wudziatu wiasnego* Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .........cccccviene. zt
brutto (stownie:.......cccceeveernen. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji> z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Odbudowy Zabytkéw wynosi: ............... zt  brutto
(stownie:...ccovvviieirerieie, ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter
kosztorysowy i jest zgodny z dotaczonym do oferty kosztorysem ofertowym. W
ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cig dokumentacji projektowej, wszelkich rob6t budowlanych i dostaw oraz
czynnos$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i PFU.

2.1. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
okre$lona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajacy z dokona-
nych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw przy zachowaniu cen
jednostkowych zawartych w uproszczonych kosztorysach ofertowych.

3. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy pzp okre$laja minimalng wartos¢
Swiadczenia Stron na poziomie 80 % wynagrodzenia umownego w przypadku

* Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w ust. 1 pkt. 2)

> Wedltug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 147 000,00 zt, jednak jezeli w wyniku postgpowania kwota
oferty bedzie nizsza niz 150 000,00 zl, kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 98%
wynagrodzenia Wykonawcy
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konieczno$ci  zaniechania lub niewykonania cato$ci rob6t budowlanych
wynikajacych z przygotowanej dokumentacji projektowe;j.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych przygotowang
dokumentacja projektowa Strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowanej do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

6. Wykonawcawraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
robot budowlanych wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej w zakresie robot
budowlanych, z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia.

7. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu stuzy do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegélnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych -
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej - zgodnie z ust, 4
niniejszego paragrafu;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego w zakresie robot budowlanych (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane branze).

9. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreSlonych w ust. 7 pkt 3)

niniejszego paragrafu nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kz j.w,;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90%
Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie
znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow.

11. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego w szczego6lnosSci nalezy:
1) przekazanie dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy,
2) przekazanie upowaznienia do uzyskania warunkéw i uzgodnien w imieniu
Zamawiajacego, o ile beda wymagane i poniesienia ewentualnego kosztu optaty za
petnomocnictwo;
3) wydania opinii (uwagi, pytania lub akceptacja) do przedtozonych przez
Wykonawce uzgodnien/dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni roboczych
od ich otrzymania;
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony,
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot umowy,
6) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z p6Zniejszymi zmianami) i uzyska dla nich
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wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, oraz w razie koniecznosci
odstepstwa od obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, spraw higieniczno-sanitarnych, itp

2) uzgadnianie i przekazywanie kopii dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego

3) wykonanie rob6t zgodnie z przygotowang dokumentacja projektowa

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
dokumentacja projektowa - nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji
projektowej,

6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow w tym
szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile s3 wymagane), protokotow
pomiaréw (o ile sa wymagane), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce, a w szczeg6lnoSci uzyska¢ uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkoéw w Lublinie,

9) uzgadnianie i zglaszanie robot do gestoréw mediow w tym umozliwienie ich
przedstawicielom udziatu w niezbednych czynnoSciach,

10) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego o
dziataniach, ktéorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

11) dokonanie - przed rozpoczeciem robo6t - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnoSci
inwentaryzacji sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
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nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

12) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
13) utrzymywania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

14) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami umowy,

15) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

16) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

17) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;

18) petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest wytwodrca odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny oferty.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanej umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz
ze zgloszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej umowy
robét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, bedg w
posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami cze$ciowymi w
ten sposob, ze:

1) pierwsza faktura cze$ciowa, w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat
wlasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po odbiorze dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)

2) faktura koncowa, w odniesieniu do $rodkéw stanowiagcych dofinansowanie z
Funduszu Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkéw w kwocie okres$lonej w § 3 ust.
1 pkt 2) niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po wykonaniu
wszystkich prac objetych umowa (po odbiorze koncowym).

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umodwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéow w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty
(jezeli dotyczy).

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci
niepokrytej wkiadem witasnym Zamawiajagcego na czas poprzedzajacy wyptate
Srodkow z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkow.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
terminie 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego sSrodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ushtugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ushtugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1) niniejszego ustepu, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2)
niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej
mowa w ust. 11 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14.Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gming Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,
NIP: 563-21-60-516
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6Zn. zm.).
3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towardéw i ustug.
4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru najpdzniej na 5
dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidér dokumentacji projektowej bedacych podstawg wystawienia pierwszej
faktury cze$ciowej, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1)
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowia podstawy do wystawienia faktury;
3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy i
uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszeniu zakonczenia robét i uzyskaniu potwierdzenia o braku sprzeciwu organu
- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt
2).

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 4-6|




o POLSKI ]
tAD - BGK

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»~Renowacja zbiorowej mogily wojennej w miejscowosci Krobonosz”, ktore jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkow

2.Podczas odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty wskazane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

3.Dokumentacja projektowa bedzie przekazana Zamawiajacemu w ilosciach i formie

4.

wskazanych w PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia funkcji i celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan a Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemne oSwiadczenie o jej
kompletnos$ci z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu ma stuzy¢ i wykonaniu
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w terminie okreSlonym w
niniejszej umowie. Dokumentacja projektowa winna umozliwic:

1) okreSlenie parametréw jakosciowych i iloSciowych wykonywanych robot
budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami odbioru robdt budowlanych;

2) prawidtowe zrealizowanie na ich podstawie rob6t budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami prawa, przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, a w szczego6lnosci spetnia¢ ona bedzie
wymagania wskazane w PFU.

Zamawiajacy stanowi podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (dalej pzp) w zwigzku, z czym
dokumentacja powinna zosta¢ przygotowana w sposob, ktory nie bedzie utrudniat
uczciwej konkurencji w mysl pzp.

Zlecenie wykonania czeSci prac projektowych osobom trzecim nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podmiotéw,
ktérym powierzyt realizacje zobowigzan i ich pracownikéw, w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego
wtasnych pracownikdéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznosé, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno- budowlanych, braki, btedy i sprzecznosci w wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych, prowadzonych na podstawie
dokumentacji projektowej okaze sie, ze wskutek wad, btedow lub brakdéw tej
dokumentacji konieczne stato wykonanie dodatkowych robét, Wykonawca zaptaci
odszkodowanie pokrywajace wysokos¢ kosztow zwigzanych z tymi robotami i inne
ewentualne koszty powstale wskutek powyzszych uchybien do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy wskutek wadliwych rozwigzan projektowych realizowany obiekt

nie osiggnat parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-
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budowlanymi, niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy
obciazy Wykonawce wszelkimi kosztami, jakie poniost z tego tytutu.

11. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

12.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich rob6t zgodnie z harmonogramem dla danego
odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy (jezeli dotyczy) wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

13. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB (jes$li wymagane),

5) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen (jesli dotyczy),,

6) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oSwiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach (jesli dotyczy),,

8) ostateczna decyzje pozwalajaca na uzytkowanie (jesli dotyczy).

14.Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 5
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru.

15.Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

16.W protokole odbioru koncowego Strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

17. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.
18.W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
19.0dbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
20.0dbior pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,
2) Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec Zamawiajgcego.
21.0dbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robét, zgodnie z harmonogramem, potwierdzone w
dzienniku budowy, wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.
2) odbior koncowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oSwiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz po dokonaniu innych czynnoSci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe
przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
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3) odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, rozpoczecie odbioru nastepuje w
terminie do 5 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét budowlanych po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru,
4) Zamawiajacy ma prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru koricowego, jezeli po
przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.
§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,
4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioruy,
5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego),
6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,
7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,
9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,
10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosSci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niZ w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi z
wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,
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8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie uwazane za jego
akceptacje. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, ustugi transportowe oraz ustugi projektowe.

. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio do
zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10.Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio do

zmian uméw o podwykonawstwo.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13.Powierzenie wykonania czes$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
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. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania S$wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowiagzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
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W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 21 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy
podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawic
wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.
§9
Personel realizujacy umowe
Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu nie s3 upowaznione do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci
zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych
umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umozliwiajacym
kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy oraz kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.z 2024
r. poz. 1292 z pézn. zm.)

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 78) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréow
budownictwa (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 551 z p6Zn. zm.).

Wykonawca powinien skierowac do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5
niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoZenia
propozycji, wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialty wymagania okreSlone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalaja, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

1. Kwartalne raporty o postepie prac i rob6t beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajacego.

2. Po przekazaniu przez Wykonawce kwartalnego raportu o postepie prac i robdt lub w
terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy
zebrania w celu omodwienia raportu o postepie prac i robot oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych umowa. Wykaz problemow
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stanowiacych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakltadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

3. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

5. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i
roboét objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (OC) obejmujacej roboty
budowlane na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszag niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac
przez okres realizacji rob6t budowlanych. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na
okres krotszy niz okres wskazany powyzej, bedzie zobowigzany na 7 dni przed
utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysoko$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Najp6zniej w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii polisy ubezpieczeniowej (0C),
o ktorej mowa w ust. 1niniejszego paragrafu.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opoézZznienie w realizacji umowy z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .............. 6 miesiecznej gwarancji na caty przedmiot umowy tj. w
szczegblnosci, na dokumentacje projektowg, wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne, na przedmiot umowy tj. w szczeg6lnosci, na dokumentacje projektowa,
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreSlonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
niniejszego paragrafu ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic¢
Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z
transakcjach handlowych.

11.W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12.Powiadomienie = o  wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy

13.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.
§13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy stawia wymog w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce, podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy (wykonywanie
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) os6b wykonujacych wskazane czynnoSci w za-
kresie:
a) prac techniczno - organizacyjnych na etapie projektowania (nie dotyczy projek-
tantéw),
b) prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu, prace fi-
zyczne instalacyjno-montazowe
oraz innych nie wykazanych szczegbétowo, a ujetych w dokumentach postepowania
w przypadku, gdy osoby te beda otrzymywaty Swiadczenia za prace zgodnie z usta-
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wa z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 2207 ).

Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane:

- samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w
postaci tzw. samozatrudnienia.

- przez osoby, ktére w ramach realizacji zamdéwienia bedq miaty swobode (autonomie)
w zakresie wykonywania swojej pracy oraz doboru metod stuzqcych osiggnieciu ocze-
kiwanego rezultatu (np. programista, biegly rewident, radca prawny, lekarz, osoby
wykonujqce dziatalnos¢ obejmujqcq projektowanie, sprawdzanie projektow architek-
tonicznobudowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, kiero-
wanie budowq lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole technicznq wytwarzania
tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli tech-
nicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wy-
konujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie speiniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary
umownej wskazanej w § 14 niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace, przez caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoKki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1. niniejszej umowy,
b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o ktérych mowa
w § 6 ust. 17 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8 niniejszej umowy,
d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 11 niniejszej umowy - w wysokosci
5000,00 zt.
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy,
i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 niniejszej umowy - w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
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j) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 niniejszej umowy,

k) za zwltoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 21 niniejszej umowy - w 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 21 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 17 niniejszej umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5
dniowego terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze Stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.
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§16
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z
umowa, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej;
2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
4) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,
5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,
6) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy lub nie zapewnit
jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy,
7) gdy wystgpita Kkonieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w §
13 ust. 1 niniejszej umowy,
10) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktéorych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac/robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace/roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 niniejszej umowy czynnoSci te
przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.
§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........coeeuennn. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ......ccccoveeveiiriiinnnnae ztotych (stownie: ... ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce w tym zaptate kar umownych
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie
udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy, w okresie po
zmianie terminu jej wykonania lub do czasu jej odbioru w innym przypadku oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSCi .....coevevevviiennen. ztotych (stownie: ....ocovvviiiiinc
ztotych 00/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZJCA .eoevvrrrreraeeranes ztotych (stownie: ....ccccvvvviiiene ztotych 00/100),
zostanie zwrocona nie poOZniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonat go z
nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek) do dnia odbioru oraz w terminie po odbiorze
zgodnie z umowa.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 Iat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uplywie terminéw, o ktérych

mowawust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiana umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w sto-
sunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przy-
padku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, mo-
ze nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nale-
zy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administra-
cji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, mo-
ze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pi-
semnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow in-
frastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robot bu-
dowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robota-
mi prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu re-
alizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie koli-
zji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, mo-
ze nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumenta-
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cji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtia-
Sciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wyko-
nawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3 do umowy oraz zwieksze-
niem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, mo-
Ze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicz-
nych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzy-
staniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, mo-
Ze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegblnos$ci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finanso-
wania inwestycji objetej niniejszg umowa,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpic¢ o ile bedg konieczne do zagwaranto-
wania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub
po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od
towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamo6wienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci wykona-
nia robét nieujetych w dokumentacji projektowej lub PFU.

11)W wuzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed

zawarciem umowy a w szczegolnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
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projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolenr, wystapienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wéwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.

12)wstrzymania realizacji umowy przez zamawiajacego na czas przeprowadzenia
przez zamawiajgcego lub podmiot upowazniony kontroli jakosci i sposobu reali-
zacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);

13)wykazania przez Wykonawece, iz zaoferowany sprzet zostat wycofany ze sprzeda-
zy lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostepu do niego na rynku polskim
(potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku pol-
skim). Wykonawca musi wykaza¢, ze dochowatl nalezytej starannosci i posiadat
zapewnienie o dostepnosci oferowanego urzadzenia podczas sktadania oferty w
postepowaniu Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zaoferowania i dostarczenia
innego sprzetu pod warunkiem, zZe funkcjonalno$¢ i wydajnos$¢ sprzetu nie bedzie
gorsza niz sprzetu zaoferowanego, a cena urzadzenia nie ulegnie zmianie. Wyko-
nawca musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego na zmiane oferowanego sprzetu,

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicz-
nosciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwyko-
nawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez
wykonawce wykonywania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonaw-
cow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca samodzielnego wykona-
nia przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badZ zmniejszenia liczby podwyko-
nawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w
formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy doty-
czy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
Slonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
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spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wy-
kaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamowie-
nia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warun-
kiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, ktdrzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonaw-
c3, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang
cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

d) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumen-
tacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz STWiORB strony przewiduja
mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepi-
sOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wyna-
grodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paz-

dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wy-
konawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana kosztow
pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagro-
dzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykony-
wania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wy-
nagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykona-
nia zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia za-
strzezen dotyczacych wysoko$ci kosztéw pracy przedstawionych przez Wyko-
nawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdro-

wotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosz-
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tow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego za-
mowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykona-

nia zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie

na wysoko$¢ tych kosztow.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapi-
tatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przed-
miotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapita-
towych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wpro-
wadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaw-
ca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykona-

nia zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie

na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wyso-

kosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodo-
wymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wpltyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja
podwyzZszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przed-
tozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczeg6towa analize poréwnawcza kosztéw (przed
i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang
ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajag ww.
zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wy-

nagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnie-
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niu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartos$cig
podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i
ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalo-
ng w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2) cze$¢ wyna-
grodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokos$ci aktualnie obo-
wigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany mini-
malnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oso6b.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wyna-
grodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo po-
nie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty net-
to wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawia-
jacego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$S¢ wyna-
grodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodat-
kowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wyna-
grodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wnio-
sku, a w szczeg6lnosci szczegb6towa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb bez-
posrednio wykonujgcych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spotecz-
ne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumen-
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tow Wykonawca powinien wykazad, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamo6wienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wyso-

kos$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na

koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wyso-

kos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktdrym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14.Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga zo-

15.

16.

17.

18.

19.

sta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktorych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawia-

Jacy.
Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzZej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja for-
my pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19

Klauzula waloryzacyjna

1. Pozostate do wyptaty wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione

2.

(zmniejszone lub zwiekszone) w wysokosci wynikajacej ze wskaZnika wzrostu
(spadku) cen produkcji budowlano-montazowej w zakresie roboty budowlane
specjalistyczne, publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w ujeciu miesigc
do miesigca - dalej jako: ,wskaznik GUS".

Strona moze zlozy¢ wniosek o dokonanie zmiany pozostalego do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli suma
wskaznikow GUS przekroczy poziom 1,07 lub spadnie ponizej 0,93.
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3. Whniosek o zmiane wynagrodzenia moze zostac¢ ztozony wielokrotnie, o ile pomiedzy
odpowiednio zawarciem umowy a zlozeniem wniosku lub dokonang wcze$niej
waloryzacja wynagrodzenia (na podstawie niniejszego paragrafu) a ztoZeniem
kolejnego wniosku o taka zmiane, wskaznik GUS przekroczyt poziom 1,07 lub
spadnie ponizej 0,93.

4. Sume wskaznikéw GUS nalezy obliczy¢ za pomoca nastepujacego wzoru:

Wo W1 W, W3 Wi

100 100 100 100 100
gdzie:
~Wy" - obliczony wskaznik waloryzacji;
~Wo" - wskaznik ,0" odpowiednio za miesigc podpisania umowy lub miesigc ztozenia
poprzedniego wniosku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
JW1", W2", JW3" - kolejne wskazniki za nastepne miesigce po miesigcu ,W0"
»Wh" - ostatni wskaznik dla badanego okresu

5. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia pozostatego do zaptaty oblicza sie za pomoca
nastepujacego wzoru:

W;=Wwx Wp

gdzie:
~W;" - warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia po waloryzacji;

»Wy" - ustalony zgodnie z pkt 4) wskaznik waloryzacji
~Wr'" - warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, o ktérego waloryzacje Strona
whnioskuje.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskaZznika GUS na
wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci sktadajac uzasadnienie faktyczne i
prawne, wskazanie zmiany cen materiatow i kosztow w okresie objetym wnioskiem
waloryzacyjnym.

7. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dokonana w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu wynosi tgcznie 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okres$lonego pierwotnie w umowie.

8. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie ztozenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do
umowy.

9. Kazda ze Stron jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
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materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie

spelnione s3a nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
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. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okre$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym Ilub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Nadzor autorski

. W ramach wskazanego w umowie wynagrodzenia Wykonawca sprawowac bedzie

nadzor autorski w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

. Projektant zobowiazuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie

zgodnos$ci wykonywanych robét z projektem oraz niezwlocznego uzgadniania i
wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych, w tym réwniez opracowania
dokumentacji zamiennych wynikajacych z treSci dokonanych uzgodnien, do
rozwigzan przewidzianych w projekcie w okresie realizacji rob6t budowlanych. Do
obowigzkéw projektanta nalezato bedzie kwalifikowanie zmian, jako nieistotne lub
istotne w rozumieniu odpowiednich przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian
powoduje istotng zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajaca
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

W ramach nadzoru autorskiego objetego niniejsza umowa przewiduje sie:

przyjazdy do siedziby Zamawiajacego lub w miejsce Inwestycji w terminie do 3 dni od
powiadomienia Wykonawcy,

b) kwalifikacje zmiany, jako nieistotnej lub istotnej bez limitéw ilo§ciowych w terminie

<)

do 3 dni od powiadomienia Wykonawcy.

wprowadzenie rozwigzan zamiennych (projekt zamienny) w dokumentacji w
terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
termin moze ulec wydtuzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikowania czy istnieja nieprawidtowosci w

trakcie realizacji prac budowlanych oraz niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowos$ciach stwierdzonych w trakcie realizacji
prac budowlanych (rozumianych, jako niezgodnosci z dokumentacjg projektowa lub
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa) w zakresie prowadzonego nadzoru
autorskiego.

Uprawnionym do formulowania wnioskéw dotyczacych sprawowania nadzoru
autorskiego w zakresie wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest Zamawiajacy.
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§22
Przekazanie praw autorskich

1.Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) dokumentacja (w tym dokumentacja zamienna) stanowigca utwor, w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie
narusza praw autorskich oséb trzecich oraz nie maja miejsca Zadne inne
okolicznosci, ktore mogtyby narazi¢ Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ wobec
0s6b trzecich z tytutu korzystania lub rozpowszechniania dokumentacji.

b) nie udzielit Zadnej osobie trzeciej licencji uprawniajgcej do korzystania z
dokumentacji oraz nie bedzie udzielat takich licencji osobom trzecim w przysztoSci.

c) posiada prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan dokumentacji (w tym dokumentacji zamiennej).

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do przedmiotu umowy i jego zmian na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie opracowan do realizacji ro6znych inwestycji,

b) wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej, teleinformatycznej,

c) publiczne udostepnianie catosci lub czesci,

d) wykorzystywanie opracowan jako materiatu wyjSciowego do organizacji
przetargéw,

e) zwielokrotnianie opracowan technika reprograficzng oraz technika cyfrowsg,

f) udostepnianie przedmiotu umowy podmiotom realizujgcym $wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego lub jednostkom kontrolujgcym i dofinansowujacym, w zakresie
zwigzanym z przedmiotem umowy, Kkorzystanie z przedmiotu umowy bez
ograniczen, w tym przez witaczenie w catosci lub w czesci do innych opracowan,
takze przez inne podmioty wykonujace $wiadczenie na rzecz Zamawiajacego,

g) najem i uzyczanie.

3. W wyniku przeniesienia autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy nabywa wytaczne prawo do korzystania z dokumentacji (w
tym zamiennej), w pelnym zakresie, w jakikolwiek sposéb, bez ograniczen
na wszystkich znanych polach eksploatacji.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego
zlecenie, wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien dokumentacji. Wszelkie prawa w
tym zakresie (prawa do dokumentacji) przystugiwa¢ beda Zamawiajagcemu.
Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgacemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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6. Przejscie praw autorskich powoduje przejsScie na Zamawiajgcego wtasnosci
przedmiotu umowy.

7. Wszelkie przekazane dane przez Wykonawce, na nos$nikach lub przez sie¢
internetowa danych zawierajacych przedmiot umowy, staja sie wtasnoS$cia
Zamawiajgcego z chwilg ich przekazania.

8. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajagcemu przez osobe trzecig z
roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do
ich zaspokojenia i zwalnia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

9. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen,
wynikajacych z powyzszych tytutéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przystapienia w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich
czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

§23
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§ 24
Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczeg6élnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
realizacjag umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 24 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedga rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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POLSKI
= I

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Renowacja zbiorowej mogily wojennej w miejscowosci Krobonosz”, ktore jest dofinansowane ze srodkéw Rzqgdowego
Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkow

BGK

. Zatacznikami do umowy sa:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
2) Specyfikacja warunkéw zamowienia.
3) Ztozona oferta.
4) Przygotowana przez Wykonawce, na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa.
5) Przygotowany przez Wykonawce, na podstawie niniejszej umowy, Harmonogram
rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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