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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - PT

Lublin, czerwiec 2024 r.

Projekt techniczny dla zadania: ,,Budowa ciagu drogi gminnej nr 122259L od km
0+000 do km 0+567 w m. Sawin ul. Topolowa, gm. Sawin”, przebudowa
i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, umowg oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Michat Kowalczyk
nr upr.: LUB/0039/PWBT/19
nr ewid.: LUB/IE/0218/09
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LOIIB.OKK.7131/191-7132/191/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t. j.: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1 i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal KOWALCZYK

magister inzynier

ur. dnia 25 pazdziernika 1980 r. w Lubartowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0039/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (t.j.: Dz. U. 22018 ., poz. 2096 z p6zn. zm.)
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

{ Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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mgr inz. Grzeg ebowski mgr iz, Maria Kosler

Otrzymuja:
1. Pan Michal KOWALCZYK
ul. Jantarowa 5/63
20-582 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych

Pan Michal KOWALCZYK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

S) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R3B-WL1-8D6 *

Pan Michat Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0218/09

adres zamieszkania m. tucka 105, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska Gmina Sawin

Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Chutecka 12
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-107 Sawin

i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 12 stycznia 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 756/IB/24
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 122259L w miejscowosci Sawin

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowang ,Przebudowa drogi gminnej nr 122259L w miejscowos$ci Sawin”, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg  siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujagca z projektowang inwestycja
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 -02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonag jej pogtebienia;

Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn.

zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom s$cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeh telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢c za pomoca

poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz

inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujagcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZzki 10;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chod2ki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktorej
nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.



13.

14.

15.

16.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwréci¢ sie  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;j
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,

etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o0 zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spehié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru korncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

17.

18.

19.

20.

21.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture

telekomunikacyjnga oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.



http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Ireneusz Bartyka
Zarzac/zanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Dodatkowe wym agania Orange Polska
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ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.11.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna

Lokalizacja:| Gmina: Sawin, obr. Sawin, dz.: 840, 1119/3, 1120, 1122

KOWALCZYK MICHAL
21-100 tucka 105, 21-100 LUBARTOA

Projektant:| MICHAt KOWALCZYK Inne upr.: budowlane: LUB/0002/PWOE/09

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Kaja Bochniak

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 15.11.2024r.

Dokument wygenerowat(a): Kaja Bochniak, dn. 28-11-2024 08:58:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

GKN.6630.201.2024

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiak
w Chetmie, Wydziat Nie dotyczy
Infrastruktury
elektroniczny
2 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Wydziat Ewidencji
i Zarzagdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
3 | Paristwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Chetmie
4 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Piotr Kawalec
Zamos¢ RE Chetm 1. Przewidzie¢ do dalszej eksploatacji wszystkie istniejace sieci
elektroniczny napowietrzne i kablowe przebiegajgce w zakresie opracowania
projektowego.
2.  Projektowane  skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
elektroenergetyczng siecig kablowa wykona¢ zgodnie z normg N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe
Projektowanie i budowa.
3. Projektowane skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
elektroenergetyczng siecig napowietrzng wykona¢ zgodnie z normg
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
4. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nN
(do foli ostrzegawczej) nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Naruszong folie ostrzegawczg odtworzyd.
5. Miejsca zabezpieczerr urzadzen energetycznych bezwzglednie
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem
6. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji (np.: dZwigi, podnosniki, koparki) w poblizu
czynnej linii SN w odlegtosci mniejszej niz 5m a w poblizu czynnej linii
nN w odlegtosci mniejszej niz 3mW przypadku nie zachowania
wymogow - wystgpi¢ do RE Chetm z odrebnym pismem o okreslenie
warunkow przebudowy urzadzen.
7. Realizacja prac na urzadzeniach elektroenergetycznych mozliwa po
zawarciu umowy na usuniecie kolizji.
8. Wykonawca robdt uzgodni w RE Chetm S$rodki i warunki
bezpiecznego wykonywania prac.
5 | Zarzad Drég Wojewaddzkich Stanowisko pozytywne Dariusz Ruszczuk
w Lublinie brak uwag
Rejon Drég Wojewoddzkich
w Chetmie
ul. A. Mickiewicza 37
22-100 Chetm
elektroniczny
6 |Blue Dot sp. z 0.0. Pawet Uczestnik nieobecny na naradzie

Walczuk s.c.
ul. Bolestawa Wirskiego 2
22-100 Chetm
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7 |FIBEE Sp. z o.0. Stanowisko pozytywne Zuzanna Jankowska
ul. Wierzbowa 84 FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
Wysogotowo 62- 081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 20.11.2024 r,
62-081 Przemierowo we wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV
elektroniczny SPZ0.0. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy

natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE IV SP Z 0O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

8 |Lubelskie Centrum Innowacji Stanowisko pozytywne Monika Pajurek
i Technologii Sie¢ LRSS nie wystepuje w zakresie projektu
ul. Mieczystawa Kartowicza 4,
20-027 Lublin
elektroniczny

9 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Damian Wtodarczyk
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Nie dotyczy
Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny

10 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Justyna Jedrzejewska
w Chetmie, Wydziat Bez uwag.
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

11 | Starostwo Powiatowe Stanowisko pozytywne Kaja Bochniak
w Chetmie, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami
elektroniczny

12 | Wéjt Gminy Sawin Uczestnik nieobecny na naradzie
Ul. Chutecka 12
22-107 Sawin

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Chetmskiego
Kaja Bochniak

Elektronicznie

Kaja podisany preez aja
Bochniak
i Data: 2024.11.28
BOCh nia k09:11:za+m‘oo'

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. 22024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerowat(a): Kaja Bochniak, dn. 28-11-2024 08:58:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3



Opis techniczny

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)
- Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego
- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
- Inwentaryzacja w terenie

- Warunki techniczne Orange

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnych sieci Orange, dla przedsiewziecia ,Budowa drogi gminnej

nr 122259L w m. Sawin ul. Topolowa, gm. Sawin”.

2. Zakres opracowania
» Utozenie rur ostonowych 7m
3. Stan istniejacy.
Obecnie w rejonie projektowanej budowy drogi gminnej zlokalizowana jest
infrastruktura telekomunikacyjna sieci Orange krzyzujgca sie i z projektowang droga.
Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie z opisem

ponizej.

4. Stan projektowany
Inwestycja pod nazwg ,Budowa drogi gminnej nr122259L w m. Sawin
ul. Topolowa, gm. Sawin” swoim zakresem obejmuje:

4.1. Ulozenie rur ostonowych

Istniejgce przejscie poprzeczne pod drogg gminng pozostawi¢ bez ingerencii,
jezeli sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. jest utozona na gtebokosci min.

0,8 m od projektowanej rzednej terenu i zabezpieczona rurg ostonowg gruboscienna.



Konce rur muszg by¢é wyprowadzone poza obrys drogi izjazdow po 0,5 m
i uszczelnione. W przypadku koniecznosci nalezy istniejgce rury ostonowe zagtebié,
przedtuzy¢ a w przypadku braku rur utozy¢ na catej dtugosci rury dwudzielne zgodnie

z planem zagospodarowania terenu.
4.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjng sieci Orange Polska S.A. pozostawi¢ bez
ingerencji, jezeli jej odlegtos¢ od projektowanej krawedzi nawierzchni asfaltowej
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,7m.

Na odcinku ,,A — B” istniejgcg sie¢ Orange w postaci XzTKMXpw 2x2x0,5 nalezy
przebudowaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem. W potowie wykopu
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Linie kablowe nalezy

utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m liczac od projektowanej rzednej terenu.

5. Uwagi koncowe
- wszelkie prace wykonac¢ w oparciu o warunki techniczne TTDSIKU/ 756/I1B/24

- na czas wykonywania prac budowlanych istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
istniejgcej  infrastruktury  telekomunikacyjnej doziemnej z  zachowaniem
normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety min. 0,8 m dla sieci

doziemnych

- zblizenia projektowanego uzbrojenia terenu do istniejgcej infrastruktury Orange
Polska S.A. wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, rozporzgdzeniami

wiasciwych Ministrow i obowigzujgcymi normami w tym ZN-96 TPSA-004

- prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci Orange Polska S.A. (odlegtos¢
ponizej 1,0 m) nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem

przedstawiciela Orange Polska S.A.



- w trakcie prac nalezy zwraca¢ uwage na elementy lokalizacyjne (taséme, kabel

sygnalizacyjny) utozone wspoétbieznie z rurociggiem, wymaga sie aby uszkodzone

elementy zostaty odbudowane z zachowaniem ciggtosci elektryczne;j.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Gming Sawin na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego
zadania,

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, zarejestrowana i przyjeta do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2351 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1693 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.) w
powigzaniu z § 115, ust. 1, pkt 3, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1679),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Wizja w terenie i wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.
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droga nr 122259 L. oznaczona kolorem czerwonym w m. Sawin ul. Topolowa ,
droga wojewddzka oznaczona kolorem zottym
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT

Budowa drogi gminnej nr 122259L w m. Sawin ul. Topolowa
od km 0+000 do km 0+577
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

Sawin dz. nr ew.155,80,21

LOKALIZACJA
Gmina Sawin
SKALA
|. Chutecka 12
INWESTOR 25107 Sowin 1:500
BRANZA telekomunikacyjna PODPIS
mqr inz. Michat Kowalczyk
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0039,/PWBT/19
PROJEKTANT
DATA X 2024 NR RYS. 2




istn. 1x (XzZTKMXpw 2x2x0,5)
bez zmian, do dalszej eksploatacji

pkt IlAII

25/31m
proj. ZP1/

* ZP1 - zlgcze kablowe przelotowe - ostona zlgczowa zelowana

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej nr 122259L w m. Sawin ul.
OBIEKT Topolowa

od km 0+000 do km 0+577

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
LOKALIZACJA Sawin dz. nr ew.155,80,21

Gmina Sawin
SKALA
ul. Chutecka 12
INWESTOR 22-107 Sawin -
BRANZA telekomunikacyjna PODPIS

mgr inz. Michat Kowalczyk
PROJEKTANT upr. bud. nr LUB/0039/PWBT/19

PROJEKTANT
DATA XI 2024 NR RYS. 3




